



Öffentliche Ausschreibung VOB/A

HAD-Referenz-Nr.: 370/630

Vergabenummer/Aktenzeichen: 20/17 - 661/oe

a) **Auftraggeber (Vergabestelle):**

Offizielle Bezeichnung: Magistrat der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn - Tiefbauamt -

Straße: Werner-Senger-Straße 10

Stadt/Ort: 65549 Limburg a. d. Lahn

Land: Deutschland (DE)

b) **Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung VOB/A**

c) **Auftragsvergabe auf elektronischem Weg und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:**

Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt

Vergabeunterlagen werden auch elektronisch zur Verfügung gestellt

Es werden elektronische Angebote akzeptiert

kein elektronisches Vergabeverfahren

d) **Art des Auftrags:** Tief- und Straßenbau

e) **Ausführungsort:** Mühlberg, Domstraße und Nonnenmauer, 65549 Limburg a. d. Lahn

NUTS-Code : DE723 Limburg-Weilburg

f) **Art und Umfang der Leistung:** LOS 1 Tiefbauarbeiten, Mühlberg Bauzeit = 7. bis 12. KW 2018

- Oberflächenaufbruch rd. 290 m²

- Erdarbeiten rd. 85 m³

- Kunststoffkanalrohre DN/OD 200 PP rd. 60 m

- Kunststoffkanalschächte DN 1000 PP 3 Stck.

- Kanalhausanschlüsse DN/OD 160 PVC rd. 15 m

- Kabelzugschächte 1 Stck.

- Straßenentwässerung DN/OD 160 PVC rd. 20 m

- Straßenabläufe 2 Stck.

- Frostschutzmaterial rd. 150 t

- Winkelstützen mit Natursteinvorsatzmauer, Kalkstein rd. 5 m²

- Natursteinmauer, Kalkstein rd. 10 m²

- Natursteinmaueranpassung, Kalkstein rd. 12 m²

- Natursteintreppenanlage, Basaltlava (Bestandsmaterial) 9 Stg.

LOS 2 Pflasterarbeiten, Mühlberg Bauzeit = 13. bis 14. KW 2018

- Natursteingroßpflasterung, Basalt (Bestandsmaterial) rd. 70 m²

- Natursteingroßpflasterung, Basalt (bauseits geliefert) rd. 220 m²

LOS 3 Tiefbauarbeiten, Domstraße Bauzeit = 15. bis 18. KW 2018

- Oberflächenaufbruch rd. 1.070 m²

- Erdarbeiten rd. 115 m³

- Kanalrohre DN 250 STZ rd. 30 m

- Leerrohre (bauseits geliefert) rd. 420 m

- Kabelzugschächte 3 Stck.

- Straßenentwässerung DN/OD 160 PVC rd. 25 m

- Straßenabläufe 4 Stck.
- Frostschutzmaterial rd. 340 t
- Natursteinstufen, Basaltlava (Bestandsmaterial) rd. 26 m

LOS 4 Pflasterarbeiten, Domstraße Bauzeit = 25. bis 30. KW 2018

- Natursteingroßpflasterung, Basalt (bauseits geliefert) rd. 860 m²
- Komfortstreifen, Basaltpflaster bearbeitet (bauseits geliefert) rd. 210 m²

LOS 5 Tiefbauarbeiten, Nonnenmauer Bauzeit = 31. bis 37. KW 2018

- Oberflächenaufbruch rd. 820 m²
- Erdarbeiten rd. 280 m³
- Kunststoffkanalrohre DN/OD 200 PP rd. 105 m
- Kunststoffkanalrohre DN/OD 315 PP rd. 30 m
- Betonkanalschächte DN 1000 6 Stck.
- Betonkanalschächte DN 1500 1 Stck.
- Kanalhausanschlüsse DN/OD 160 PVC rd. 100 m
- Leerrohre (bauseits geliefert) rd. 280 m
- Kabelzugschächte 3 Stck.
- Straßenentwässerung DN/OD 160 PVC rd. 55 m
- Straßenabläufe 8 Stck.
- Frostschutzmaterial rd. 590 t

LOS 6 Pflasterarbeiten, Nonnenmauer Bauzeit = 45. bis 48. KW 2018

- Natursteingroßpflasterung, Basalt (bauseits geliefert) rd. 650 m²
- Komfortstreifen, Basaltpflaster bearbeitet (bauseits geliefert) rd. 170 m²

LOS 7 Herstellung gesonderte Pflaster-Lagerfläche Bauzeit = 7. KW 2018

- Erdarbeiten rd. 180 m³
- Frostschutzmaterial rd. 380 t

g) **Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags:** Kanal- und Straßenbauarbeiten

h) **Unterteilung in Lose:** ja. Angebote können eingereicht werden für mehrere Lose
Art und Umfang der einzelnen Lose:

Los 1: Tiefbauarbeiten, Mühlberg

kurze Beschreibung : Tiefbauarbeiten, Mühlberg

Los 2: Pflasterarbeiten, Mühlberg

kurze Beschreibung : Pflasterarbeiten, Mühlberg

Los 3: Tiefbauarbeiten, Domstraße

kurze Beschreibung : Tiefbauarbeiten, Domstraße

Los 4: Pflasterarbeiten, Domstraße

kurze Beschreibung : Pflasterarbeiten, Domstraße

Los 5: Tiefbauarbeiten, Nonnenmauer

kurze Beschreibung : Tiefbauarbeiten, Nonnenmauer

Los 6: Pflasterarbeiten, Nonnenmauer

kurze Beschreibung : Pflasterarbeiten, Nonnenmauer

Los 7: Herstellung gesonderte Pflaster-Lagerfläche

kurze Beschreibung : Herstellung gesonderte Pflaster-Lagerfläche

i) **Ausführungsfrist:**

LOS 1 Tiefbauarbeiten, Mühlberg Bauzeit 7. bis 12. KW 2018 LOS 2 Pflasterarbeiten, Mühlberg Bauzeit 13. bis 14. KW 2018 LOS 3 Tiefbauarbeiten, Domstraße Bauzeit 15. bis 18. KW 2018 LOS 4 Pflasterarbeiten, Domstraße Bauzeit 25. bis 30. KW 2018 LOS 5 Tiefbauarbeiten, Nonnenmauer Bauzeit 31. bis 37. KW 2018 LOS 6 Pflasterarbeiten, Nonnenmauer Bauzeit 45. bis 48. KW 2018 LOS 7 Herstellung gesonderte Pflaster-Lagerfläche Bauzeit 7. KW 2018

Beginn : 12.02.2018

Ende : 30.11.2018

weitere Fristen :

j) **Nebenangebote:** Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

k) **Anforderung der Vergabeunterlagen:**

Offizielle Bezeichnung:Staatsanzeiger für Baden-Württemberg

Straße:Postfach 10 43 63

Stadt/Ort:70038 Stuttgart

Land:Deutschland (DE)

Telefon:07 11.6 66 01-555

Fax:07 11.6 66 01-84

Mail:vergabeunterlagen@staatsanzeiger.de

digitale Adresse(URL):www.vergabe24.de

Nähere Auskünfte erhältlich bei/Einsichtnahme in Verdingungsunterlagen:

Offizielle Bezeichnung:artec Ingenieurgesellschaft mbH

Straße:Hoenbergstraße 6

Stadt/Ort:65555 Limburg-Offheim

Land:Deutschland (DE)

Telefon:06431/ 9870-0

Fax:06431/ 9870-70

Mail:info@artec-ingenieure.de

l) **Kosten der Vergabeunterlagen:** Vergabeunterlagen in Papierform (inkl. CD): 48,04 Euro inkl. MwSt.

Die Unterlagen können nach kostenfreier Registrierung und Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats unter vergabeunterlagen.vergabe24.de mit Angabe der VergabeunterlagenID Vergabe-Nr. 20/17- 661/oe als Poststück angefordert werden.

Die Unterlagen stehen nach einer kostenfreien Registrierung unter der Internetadresse hessen.vergabe24.de zur kostenlosen Ansicht und Download (inkl. Bietersoftware) zur Verfügung. Für Abonnenten von <http://www.vergabe24.de> steht die Vergabeunterlage zum kostenlosen Download bereit.

n) **Frist für den Eingang der Angebote:** 16.01.2018 11:00 Uhr

o) **Ort der Angebotsabgabe:**

Offizielle Bezeichnung:Magistrat der Kreisstadt Limburg a.d. Lahn - Rechnungsprüfungsamt -

Straße:Werner-Senger-Straße 10

Stadt/Ort:65549 Limburg a.d. Lahn

Land:Deutschland (DE)

p) **Das Angebot ist abzufassen in:** Deutsch

q) **Angebotseröffnung:** 16.01.2018 11:00 Uhr

Ort: Rathaus der Stadt Limburg a. d. Lahn, Zimmer 323 (Altbau)

Bei der Öffnung des Angebots dürfen anwesend sein: nur bevollmächtigte Vertreter der Bieter

r) **Sicherheitsleistungen:** 3 % Mängelbeseitigungsbürgschaft

s) **Zahlungsbedingungen:** nach VOB

t) **gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:**

k. A.

- u) **Eignungsnachweise:** Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6a VOB/A/1, § 13 Abs. 1, 2 HVTG), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.
Die entsprechende Geräteausstattung für das geforderte Bauverfahren ist nachzuweisen.
- v) **Zuschlags- und Bindefrist:** 03.03.2018
- w) **Nachprüfstelle:**
RP Gießen, VOB-Stelle, Landgraf-Philipp-Platz 3 - 7, 35390 Gießen, Tel. 0641 303-0
- x) **Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tarifreuegesetz:**
Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und Verleihunternehmen.
Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart: Ja
Angaben zur Höhe der Vertragsstrafe: siehe Vergabeunterlagen
- y) **Zuschlagskriterien**
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet auf der Grundlage von Preis/Kosten und den Kriterien, die in den Auftragsunterlagen aufgeführt sind
- z) **Sonstige Angaben:**

Limburg a. d. Lahn, den 07.12.2017

DER MAGISTRAT
der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Im Auftrag
gez.
Dipl.-Ing. Martin Uphues
Amtsleiter